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OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM 

TROŠKOVNIKOM

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.

Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u
opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije
dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.

Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom
objekta radi dobivanja potpunog uvida u veličinu i vrstu glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim
pripremnim i završnim radovima.

Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je: potpuno dovršenje sa
svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi
ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih
instalacija sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom,
postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna
skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i
gradilišta za sve vrijeme gradnje osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i prometam sve

Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad
u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.

Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se
utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane.
Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene
cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Ukoliko se nude proizvodi usklađeni sa nacionalnim normama zemalja članica EU, smatra se se da su

norme jednakovrijedne Hvatskim normama HRN.EN.

gradilišta za sve vrijeme gradnje osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i prometam sve
higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike

Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva
ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima
čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u
tom stanju održava do predaje na korištenje.
Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal
od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.
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B DILATACIJA D3

1. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI INSTALACIJA

Postavljanje zaštite prilikom izvođenja radova

Postavljanje svih potrebnih zaštita kojima će se spriječiti

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA

Prilikom čišćenja ili rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika
o zaštiti na radu u građevinarstvu. Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi podupirača, tako da se ne
ugrožavaju dijelovi zidova koji će se sanirati i uključili u konstruktivni sistem građevine.

Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema. Površina zidova koje
se prema projektu rekonstruiraju moraju se prije demontaže obilježiti i to uspostavom sistema
obilježavanja lokacije zida, pojedinih redova i redoslijeda kamenih blokova u redu. Voditi računa da se
rušenja izvrše sa što manje prašine, pa je potrebno dijelove koji se ruše politi vodom.

Prilikom rušenja i demontaže potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u
svemu pridržavati uputa projektanta.

1. 1.

kpl

1. 2.

kpl 1,00

Postavljanje svih potrebnih zaštita kojima će se spriječiti
oštećenje elemenata zgrade i kojima će se spriječiti širenje
prašine po objektu prilikom izvođenja radova. Stavkom je
obuhvaćena izrada zaštite od polietilenske folije
odgovarajuće debljine. Obračun po kompletu izvedenih
radova.
Napomena: postava zaštite u hallu prizemlja, u podurmu
(kotlovnica) i na katu.

1,00

Uklanjanje postojećeg namještaja-hodnik prizemlja

Demontaža pokretog inventara na cca 100 m2 ormarići,
stolovi, stolice, razni namještaj i dr.) te privremeno
spremanje odnosno deponiranje u dogovoru s Nadležnom
službom Doma za starije osobe. Nakon završetka radova
namještaj vratiti na prethodni položaj.Dotrajale i
neupotrebive opreme potrebno odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po kompletu izvedenih radova.
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1. 3.

kpl
Uklanjanje stropne obloge-prizemlje 

Uklanjanje postojećeg Armstrong stropa u hodniku
prizemlja i poslovnim prostorima prizemlja na mjestu novog

razvoda instalacije pod stropom prizemlja, ogranak D-3-1. 

Elemente pažljivo demontirati komplet sa svom
potkonstrukcijom kako bi se montirali nakon izvođenja

Ispuštanje vode iz sustava

Zatvaranje dovoda vode prema vertikalama na kojima se
izvode radovi, ispuštanje vode iz sustava prije početka
radova. Stavka podrazumijeva sve predradnje i radnje za

nesmetano izvođenje radova.

Napomena:

Ukoliko se utvrdi da se radovi mogu izvesti zatvaranjem

postojećih ventila ovu stavku nije potrebno izvoditi.

1,00

1. 4.

m
2

1. 5.

m
2

1. 6.

m
2 5,00

5,00

Uklanjanje slojeva poda

Ručno skidanje postojećih podnih slojeva u prizemlju na
mjestu proboja nove vodovodne instalacije iz podruma.
Stavka obuhvaća sav potreban rad i sredstva za rad te
odvoz šute na deponiju udaljenosti do 5 km.

potkonstrukcijom kako bi se montirali nakon izvođenja
radova razvoda. Stavka obuhvaća sav potreban rad i
sredstva za rad te odvoz šute na deponiju udaljenosti do 5
km.
Napomena:uobziriti demontažu postojećih rasvjetnih tijela

te ponovnu montažu nakon izvođenja radova postave

Armstrong stropa.

200,00

Uklanjanje keramičkih pločica hodnik

Ručno skidanje postojećih podnih keramičkih pločica u
prizemlju na mjestu proboja nove vodovodne instalacije iz
podruma. Stavka obuhvaća sav potreban rad i sredstva za
rad te odvoz šute na deponiju udaljenosti do 5 km. Pločice
ukloniti na način da se rubne pločice pažljivo uklone kako bi
se nove pločice uklopile na postojeću fugu.
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1. 7.

kpl

Bušenje rupe u stropu podruma

Pažljivo bušenje dijamantnim svrdlima vertikalnih rupa
različitih duljina kroz pod/strop od armiranog betona, za
spajanje novih instalacija dovoda vode. Otvori se izvode u
području kotlovnice (podrum) tj. u hallu prizemlja, mjesto
prodora označeno brojkom 2:
- hladna voda 5/4"
- topla voda 6/4 "
-recirkulacija 6/4"
-hidrantski vod 2 1/2"
Prema riječima korisnika stropna konstrukcija podruma AB
d= 40 cm.
Napomena: Izvođač može odabrati tehnologiju izvođenja

radova za koju ima uvjete npr. izvođenje jednog većeg

otvora i sl.

Otvor povećati za debljinu izolacije cijevi.

1,00

1. 8.

kpl

1. 9.

kpl

Zatvaranje otvora u stropu podruma

Zatvaranje rupe u stropu podruma nakon izvedbe novog
razvoda iz podruma.
Otvor zatvoriti na način da se dio oštećene AB ploče izvede
betoniranjem.
Slojevi poda trebaju biti izvedeni na način da se na iste
može postaviti keramika (izvesti cementni estrih i sl).

Bušenje rupe u zidu prizemlja

Pažljivo bušenje dijamantnim svrdlima horizontalnih rupa
različitih duljina kroz zid od armiranog betona, za spajanje
novih instalacija dovoda vode. Otvori se izvode u području
hodnika prizemlja, ispod stropne ploče prizemlja. 
- hladna voda 5/4"
- topla voda 6/4 "
-recirkulacija 6/4"
-hidrantski vod 2 1/2"
Prema riječima korisnika konstrukcija zida AB d= 20 cm.
Napomena: Izvođač može odabrati tehnologiju izvođenja

radova za koju ima uvjete npr. izvođenje jednog većeg

otvora i sl.

Otvor povećati za debljinu izolacije cijevi.

Prije davanja ponude Izvođač je dužan provjeriti

konstrukciju zida koji se buši.

Ukupno potrebno izvesti 8 bušenja za prolazak svih cijevi

novog razvoda. 

8,00

1,00kpl 1,00

GLAVNI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

PROJEKTANT: Ivan RAŠIĆ, dipl. ing. građ.       

Mjesto i datum: Slav. Brod, ožujak 2019

4



  

5

 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- Slavonski Brod

 Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod

j/mRed. br. Opis i vrsta radova,roba ili usluga količina jed. cijena ukupna cijena

 k.č. 3263/1 k.o.  Slavonski Brod, Kraljice Jelene 

26, Slavonski Brod

Investitor: Građevina: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

Zajednička oznaka: 38/19-Z

Lokacija: Broj projekta: 38/19-VK

1. 9.

kpl

1. 10.

kpl

8,00

Zatvaranje otvora u zidovima prizemlja

Zatvaranje rupe u zidovima prizemlja nakon izvedbe nove
instalacije.
Otvor zatvoriti na način da se dio oštećene konstrukcije
zida izvede žbukanjem ili gletanjem.

Zatvaranje šlica

Zatvaranje šlica u podu prizemlja nakon izvedbe novog
razvoda.
Slojevi poda trebaju biti izvedeni na način da se na iste
može postaviti keramika (izvesti cementni estrih i sl).

1,00

1. 11.

m
2

1. 12.

a) m
2

5,00

Podna obloga keramičkim pločicama - hodnik

Oblaganje podova u hodniku prizemlja preko prethodno
zatvorene rupe u stropu podruma keramičkim pločicama I.
klase. Veličina pločica prema postojećim pločicama.
Postava reška na rešku širine 2 mm, ljepljenjem i
fugiranjem (sve za vanjske radove - fleksibilno). U cijenu
uključen sav potreban materijal sa radom, rezanjem i
pripasivanjem pločica i fugiranjem. Obračun po m2
postavljene površine. 

Izrada Armstrong stropa

Dobava nabava i ugradnja mineralnih ploča tip Armstrong
na strop prostorije. Visina stopa je cca 2,60 m. Stropna
obloga je od Armstrong ploča dimenzija 60×60 cm na
čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji. Nosivi elementi moraju
biti postavljeni u skladu sa postojećim električnim
instalacijama i instalacijama grijanja.
Uz sav potreban pribor, spojna sredstva, ovjes, uglovni
profili na sudaru sa obodnim zidovima. Sve postaviti nakon
izmještanja instalacije grijanja i elektro instalacija. Obračun
po m2 izvedenog stropa. 
Napomena: ukupna poršina koja se demontira iznosi cca

200 m2, nova obloga je predviđena na 50% površine

stropa.

Armstrong 100,00
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1. 13.

a) m
2

b) ko

Gletanje zidova
Gletanje postojećih zidova, stropova, stupova i greda

gipskartonske obloge 100,00
revizija 30×30 14,00

Izrada gipskartonskih obloga

Oblaganje zidova gipskartonskim pločama
Dobava materijala i izrada obloge zidanog zida zida GK
pločama d=12,5mm. Jednostruko oblaganje. Na metalnoj
pocinčanoj podkonstrukciji d=25mm ili d=50mm, bez TI. .
Fugirano, priprema za bojanje i to na način da se 
cijela površina prvo pregleta čistim gipsanim gletom, a
zatim impregnira impregnacijom za unutrašnje površine.
Sve spojeve izmeñu gips kartonskih i drugih površina
potrebno je uredno pokitati odgovarajućim akrilnim
kitom.Obračun po m2.
Napomena: potrebno izvesti limene revizije za pristup

instalacijama.

1. 14.

m
2

1. 15.

m
2 180,00

Bojanje disperzivnom bojom

Bojanje svih zidova, stropova, stupova i greda disperzivnim
bojama u tri premaza. Prije nanošenja boje, obvezno
impregnirati zidove. Visina bojanja do 3,00 m. U cijenu je
uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m2
obojane površine. 

Gletanje postojećih zidova, stropova, stupova i greda
Gletanje zidova, stropova, stupova i greda novih i
postojećih obloga masom za unutarnje gletanje. Gletanje
izvesti u dva sloja, prebrusiti te pripremiti za bojanje. U
cijenu uključen sav potreban materijal sa radom te
potrebna radna skela. Obračun po m2. 

100,00
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1. 16.

Izrada novog razvoda-Ogranak D-3-1

Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga za
vodovod HRN C.B5.225, komplet s pocinčanim fitinzima te
spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati u podu
građevine, šlicevima izvedenim u zidu građevine, zidnim
usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine.
Cijevi se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim
podmetačima na svakih 1 metar, a o strop vješaju
odgovarajučim ovjesima i obujmicama sa gumenom
brtvom tip Sikla ili slično. Cijevi se izoliraju Armaflex ili
sličnim izolacijskim materijalom debljine 13 mm. U cijeni
sve komplet, cijevi, fitinzi, izolacija i ovjes (uključiti šipke,
vijke, matice, gumenu brtvu i sav ostali potreban materijal
za pričvršćenje).

Napomena: razvod obuhvaća vertikale V-1, V-2, V-3, V-

4, V-5, V-6, V-7, V-8, V-13, V-12, V-11, V-10, V-9, V-8,

V14.

Uobziriti sve potrebene spojne materijale i fitinge koji

a) m
1

b) m
1

c) m
1

d) m
1

e) m
1

f) m
1

g) m
1

h) m
1

i) m
1

j) m
1

k) ko
l) ko

m) ko
n) ko
o) ko
p) ko

r)
ko
m

topla voda 6/4" 28,80
recirkulacija 3/4" 4,20

hladna voda 6/4" 28,80

topla voda 2" 24,00
recirkulacija 1" 24,00

Termostatski balansirajući ventil za ugradnju u vod 
recirkulacije, izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316,  
mogućnost podešavanja temperature PTV-e od 37°C do 
65°C. Ventil je tvornički namješten na 57°C i 0,1 Kv (DN15) 
i  57°C i 0,25Kv (DN20). Kvs ventila 1,1 m3/h , maksimalna 
radna temperatura 100°C. Proizvod CirCon ; FRESE 

14,00

T-komad 5/4" 28,00
T-komad 3/4" 14,00

Koljeno pocinčano 5/4" 28,00
Koljeno pocinčano 3/4" 14,00

Ventil na vertikali-umrtvljenje postojećeg voda 5/4" 28,00
Ventil na vertikali-umrtvljenje postojećeg voda 3/4" 14,00

topla voda 5/4" 43,32
recirkulacija 3/4" 43,32

hidrantski vod 2 1/2" 58,88

hladna voda 5/4" 43,32

Uobziriti sve potrebene spojne materijale i fitinge koji

nisu dalje naznačeni do pune gotovosti.

hladna voda 2" 24,00
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OSTALI RADOVI

2. 1 m
1

2. 2 m
1

2. 3 m
1

Ispitivanje novog razvoda

Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode 

od 6 i 15 bara.

Zapisnik o tlačnoj probi dati na uvid Investiroru i Nadzoru

129,60

Ispiranje i dezinfekcija

Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže 
adekvatnim sredstvom za dezinfekciju.

129,60

2.

Ispitivanje hidrantske mreže

Funkcionalno ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže, od 
strane nadležne ustanove koja će o tome izdati nalaz.

58,88

2. 4 kpl

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

B DILATACIJA D3

1. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI INSTALACIJA

2. OSTALI RADOVI

A

B

C

UKUPNO 

PDV 25 %

SVEUKUPNO SA PDV-om

Bakteriološka analiza

Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon 
dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog čistom vodom.

1,00

GLAVNI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

PROJEKTANT: Ivan RAŠIĆ, dipl. ing. građ.       

Mjesto i datum: Slav. Brod, ožujak 2019
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