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UVJETI IZGRADNJE

Nacrti,tehnicki opis i ovaj troskovnik ¢ine cjelinu projekta.

Izvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slucaju nejasnoca traziti objasnjenje
od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje grafickog dijela projekta i tehnickog opisa nece se prihvatiti kao razlog za povisenje
jedini¢nih cijena ili greske u izvedbi.

Izvoda¢ ¢e se pridrzavati svih vazeCih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uredenju (NN
153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakona o
zastiti na radu (NN 71/14), Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (SLlist SFRJ 42/68,45/68),
Hrvatskih normi (HRN) i Tehnic¢kih propisa (beton, drvo, ¢elik...) te svih ostalih vazecih zakona,
pravilnika i propisa.

Izvodac ¢e prilikom uvodenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadlezne sluzbe o otvaranju
gradilista i pocetku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvodac je odgovoran za stvari i
osobe koje se nalaze unutar gradilista. Od ulaska na gradiliSte izvodac je obavezan voditi gradevinski
dnevnik u kojem biljezi opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja,
sve faze izvrSenog posla prema stavkama troskovnika i projektu. Izvodac ¢e na gradiliStu Cuvati
Gradevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlastenim inspekcijskim sluzbama.

Za sve radove treba primjenjivati tehni¢ke propise, gradevinske norme, a upotrebljeni materijal, koji
izvoda¢ dobavlja i ugraduje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema
nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja
treba prethodno dogovoriti s nadzornim inZenjerom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Tolerancija mjera izvedenih radova odredena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i
nadzorne sluzbe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvoda¢ otkloniti o svom
troSku. To vrijedi za sve vrste radova, kao Sto su gradevinski, obrtni¢ki i montaZerski, opremanje i ostali
radovi.

UskladiStenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlazenja i lomova, jer se
samo neoStec¢en i kvalitetan smije ugradivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtnicke
proizvode 1 materijal za obrtnicke radove. Vezna sredstva takoder moraju biti prvorazredna. Cement,
opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema vaze¢im tehnickim propisima i ateste
predociti nadzornom inzenjeru.

Rad obuhvada osim opisanog u troskovniku, jo§ 1 prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar
materijala unutar gradiliSta, pripremanje morta i betona, zastiCivanje konstrukcije od Stetnih
atmosferskih utjecaja, sve pomoc¢ne radove kao: skupljanje rasutog materijala, odrzavanje Cistoce
gradilista.

Skele, podupore i razupore treba takoder predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima
HTZ. Iskopane rovove treba u nacelu podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba
ukalkulirati sve potrebne zastitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.

Pomo¢ obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smjeStaj alata i pohranu
materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i busenje, te popravak zZbuke nakon zavrSenih
keramicarskih, kamenorezackih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih 1 bravarskih, a prije
soboslikarsko-li¢ilac¢kih radova. Izvoda¢ gradevinskih radova duzan je obrtnicima i instalaterima dati
potrebne skele za radove na visini ve¢oj od dva metra.

Kod radova za vrijeme ljetnih vruéina, zimi i kiSnih dana treba osigurati konstrukcije od Stetnih
atmosferskih utjecaja, a u slucaju da dode do oSte¢enja uslijed proki§njavanja ili smrzavanja, izvodac ¢e
izvrsiti popravke o svom torosku.

Provoditi stalno ¢iS¢enje gradiliSta od blata, smeca i odvodenje oborinske vode. Zavrsni radovi, kao
uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.

Izvesti krpanje Zbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oSteCenja koja su nastala tokom
gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.

Prethodno provoditi ispitivanje ugradenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s
dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).

Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statickom
racunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvoda¢ ugovara radove s
obrtnicima u smislu ovih op¢ih uvjeta.

Stavka radova ispod najniZzeg poda, odnosno svi radovi na koje utjeCe priroda terena gradilista,
obracunavaju se po stvarno izvedenim koli¢inama i jedinicnim cijenama troskovnika. Sve skele,
pomocne skele i slicno izvoda¢ mora uracunati u cijenu pojedinih stavki.

Izvodac ¢e, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i krade.
Izvoda¢ ¢e zajedno s nadzornim inzenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram)
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aktivnosti na gradilistu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okoncane situacije izvoda¢ ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru odredenom
korisniku.

OPCI UVIJETI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA,
UREDENJE GRADILISTA I POMOCNIH RADOVA

PRIPREMNI RADOVI

Izvodac je duzan prije pocetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano
odvijati. U tu svrhu izvodac je duzan detaljno prouciti projektnu dokumentaciju, te izvrSiti potrebne
racunske kontrole. Potrebno je prouciti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne
organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Izvodac 1 njegovi kooperanti duzni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati primjedbe
na eventualne tehniC¢ke probleme koji bi mogli prouzrociti slabiju kakvocu, postojnost ugradenih
elemenata ili druge Stete. U protivnom biti ¢e duzan ovakve Stete sanirati o svom trosku. Narocitu
paznju kod toga treba posvetiti usaglasavanju gradevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke
razlike u mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama, duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog
inZenjera i odgovornog projektanta, te zatraziti rjeSenja.

UREDENJE GRADILISTA

Uredenje gradilista izvoda¢ je duzan izvesti prema shemi organizacije gradiliSta koju je obavezan
dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilista izvodac je duzan uz ostalo posebno predvidjeti:

- prostorije za svoje urede,

- gradiliste osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost i za$titu prometa i objekata,
- postaviti natpisnu plo¢u od cca 3,5 x 2,5 metra,

- osigurati zaStitu vrijednih postojecih stabala, prema projektu vanjskog uredenja,

- postaviti potreban broj urednih skladiSta, pomo¢nih radnih prostorija, nadstreSnica, odrediti i urediti
prometne i parkirne povrSine za radne i teretne automobile, opremu, gradevinske strojeve i sl., te
opremu i objekte za rastresiti i habasti gradevinski materijal,

Izvodac je duzan gradiliSte sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrzavati i Cistiti,

Sve materijale izvoda¢ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dode do bilo kakvog zastoja
gradnje,

U kalkulacije izvoda¢ mora prema ponudenim radovima uracunati ili posebno ponuditi eventualne
zaStite za zimski period gradenja, kisu ili sl.

Izvoda¢ je duzan svu povrSinsku vodu u granicama gradiliSta na svim nizim nivoima redovito
odstranjivati odnosno nasipavati,

Na gradiliStu mora postojati stalna ¢uvarska sluzba za cijelo vrijeme trajanja gradnje takoder uracunata
u faktor,

Gradili$te mora biti po noc¢i dobro osvjetljeno,

Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti. Troskove treba
ukalkulirati u reziju i faktor. Ukoliko se isti nece izvrSavati investitor ima pravo ¢iS¢enja i odvoz otpada
povjeriti drugome, a na teret izvodaca radova,

Izvodac je duzan uz shemu organizacije gradilista dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja ¢e
biti na raspolaganju gradilista, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,

Izvodac¢ je duzan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomo¢ kod obilaska
gradilista i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,

Na gradilistu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postoje¢im propisima.

Izvoda¢ je duzan po zavrSetku radova gradiliSte kompletno ocistiti, skinuti i odvesti sve nasipe,
betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoénih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se moze
pristupiti hortikulturnom uredenju.

MATERIJAL

Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog
materijala, tako i pomoc¢nog, veznog i sli¢no. U tu cijenu ukljucena je i cijena transportnih troskova bez
obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladiStenje i Cuvanje na
gradilistu od unistenja (prebacivanje, zastita i slicno). Tu je ukljuceno i davanje potrebnih uzoraka kod
izvjesnih vrsta materijala.
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RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomoc¢ni, te sav unutarnji transport. Ujedno
treba ukljuciti sav rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog utjecaja vruéine,
hladnoce i sli¢no.

SKELE

Sve vrste pomocnoh skela bez obzira na visinu ulaze u jedini¢nu cijenu doti¢nog rada, osim fasadne
skele za obradu fasade koja se obracunava kao zasebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena
kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod
zemljanih radova u jedini¢nu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa vecih dubina.
Ujedno su tu ukljuceni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sli¢no.

OPLATA

Kod izrade oplate predvideno je podupiranje, ukljestenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi
kvasenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po zavrSetku betoniranja, sva se oplata
nakon odredenog vremena mora ocistiti i sortirati.

IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin obrauna radova, treba se u svemu pridrzavati prosjecnih
normi u gradevinarstvu.

ZIMSKI I LJETNI RAD

Ukoliko je ugovoreni termin izvrSenja objekta ukljuen i zimski odnosno ljetni period, to se nece
posebno izvodaCu priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zastita konstrukcija od
hladnoce i vruéine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti ukljueno u jedini¢nu cijenu. Za vrijeme
zime objekt se mora zastititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez
bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad, a
investitor ipak trazi da se radi, izvoda¢ si ima pravo zaracunati naknadu po normi 6,006, ali u tom
slucaju izvodac snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaStitu radova
tokom ljeta od prebrzog suSenja uslijed visoke temperature.

RAD NEDJELJOM I PRAZNIKOM, NOCNI RAD
Ukoliko ugovoreni rok izgradnje zahtijeva rad u tri smjene (no¢ni rad), rad blagdanima i nedjeljom, isto
mora biti uklju€eno u cijenu.

FAKTORI

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvoda¢ ima pravo zaraCunati faktor na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvoda¢ ima faktorom obuhvatiti i slijede¢e radove, koji se nece zasebno platiti, kao
naknadni rad, i to:

kompletnu reZiju gradiliSta, ukljucujuci dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i sli¢no,

najamne troSkove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri
izvodenju rada,

nalaganje temelja prije iskopa,

sva ispitivanja materijala, kao i ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjacara o
ispravnosti,

barake za smjeStaj radnika i kancelarije gradiliSta,

uskladi$tenje materijala i elemenata za obrtni¢ke i instalaterske radove do njihove ugradbe,

uredenje gradiliSta po zavrSetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, Sute, gradevinskog materijala,
inventara, pomo¢nih objekata itd.

Sve navedeno vazi za obrtnicke i instalaterske radove s tim $to izvodac¢ graditeljskih radova prima kao
naknadu odredeni postotak na ime pokri¢a rezijskih i manipulativnih troskova na fakturne iznose, a §to
se ima regulirati ugovorom.
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TOLERANCIJE
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti paznju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su
isti izvedeni u slijede¢im tolerancijama mjera u odnosu na projektirane:
Vertikalnost objekta + 1,00 cm; s tim da se dopusta odstupanje na svakih 6,00 m takoder 1,00 cm, ali

nije dopusteno zbrajanje greSaka na istu stranu.
Duzina i $irina objekta da su izvedene u projektiranim mjerama +2,00 cm. Prostorije do 6,00 duZine,
Sirine 1 visine da su izvedene u toleranciji L/600, a $to iznosi £1,00 cm za prostorije > 6,00 m. Manje
prostorije bilo po visini, $irini ili duzini imaju srazmjerno manje tolerancije.

Visina stupova i zidova imaju toleranciju + 1,00cm, a debljinu +0,5 cm.

Visina ili Sirina greda +1,00 cm.

Debljina ploce projektirane +£0,5 cm. Rubovi ploc¢a £1,00 cm.

Ravnine podgleda ploca i zidova (betonskih ili od blok-opeke ) 1,00 cm, mjereno letvom duZzine
2,50 m u bilo kojem pravcu.

Pukotine u konstruktivnim elementima duzine <30 cm.i debljine < 3,0 mm.
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I DEMONTAZE I RUSENJA
OPCI UVJETI

Prilikom izvedbe radova potrebno je drzati se odredbi Zakona o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN
71/14, 118/14-ispravak, 154/14). Predmet ruSenja su svi konstruktivni elementi (stropne ploce, grede,
stupovi, zidovi, temelji, krovne konstrukcije, krovne obloge, zidne obloge, a demontiraju se prozori,
vrata, ugradena oprema. Ruse se sve vrste gradevinskih materijala (opeka, beton, porobeton, kamen,
asfalt....).

Pri razaranju betona i drugih ¢vrstih materijala koriste se pneumatski ¢eki¢i i rezanje. U stavkama
potrebno je predvidjeti upotrebu skele, podupiranje konstruktivnih elemenata u pojedinim fazama
rusenja kako bi se osigurao stabilitet i sigurnost radnika.

U jedini¢noj cijeni je sadrzano: sav rad oko ruSenja i demontaze sva poduhvatanja, podupiranja i
osiguranja konstruktivnih dijelova gradevine sve potrebne skele s propisnom ogradom i zastitom od
prasine svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilistu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz
na gradsku deponiju udaljenu do 30 km od gradilista zalijevanje Sute prije utovara i zastita okolisa od
zagadenja naknada za CiS¢enje javnih prometnih povrSina i odrzavanje Cistoce prilikom izvodenja
radova podmirivanje svih drustvenih obveza i komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje otpada
otezani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom prikljucak, razvod i amortizacija
privremene instalacije za rasvjetu i prikljucak strojeva izrada boxova i organizacija gradili$ne deponije
troskovi osiguranja gradilista

Obracun:

* Nosivi i pregradni zidovi (kamen, beton, opeka....)

* Temelji

* Stropne ploce, grede, nadvoji

* Obijanja zbuke, skidanje zidni, podnih i stropnih oboga

* DemontaZze prozora i vrata

* Demontaze spustenih stropova

* Odvoz materijala u rastresitom stanju
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II ZIDARSKI I ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Izvoditi prema Tehni¢kim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i Tehni¢kim propisima o
gradevnim proizvodima NN 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15. s
pripadaju¢im normama za materijale koji se ugraduju.Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih
radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to:

Voda i pijesak -HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006
Cement - HRN EN 197-1:2003
Vapno - HRN EN 459-1:2001

Toplinske izolacije:

Zidarske radove izvesti u svemu prema troskovniku. Ako koja stavka nije izvodacu jasna, mora prije
ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom
gradnje mora se izvrSiti isklju¢ivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim inZenjerom. Sve
viSe radnje koje neée biti na taj na¢in utvrdene, neCe se priznati u obracun. Ukoliko se trazi stavkom
troSkovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama
proizvidaca, te garancijom i atestima od za to ovlastenih ustanova.

a) zidanje
Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac¢ se mora pridrzavati slijede¢ih mjera:

zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

debljina leZajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti
veca od 15 mm,

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza,

zidovi Cije izvodenje nije zavrSeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaStiti na
odgovarajuci nacin,

svako naknadno busenje ili izrada uzljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno projektom,
moze se izvoditi samo ako je prethodnim statickim prora¢unom utvrdeno da nosivost zida poslije tog
busenja odnosno izrade Zlijeba nije manja od propisane nosivosti.

poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za
pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za ¥ opeke.

zidove uz vertikalni serklaz takoder zupcCasto izvesti.

vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu Zbuke prigodom Zbukanja zidova.

za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leZati u vodi
neposredno prije zidanja.

reSke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

Mort za zidanje i Zzbukanje mora biti klase predvidene stavkom troskovnika

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno
opterecenje. Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputama proizvodaca (mort,
izolacija, preklopi, unutrasnje i vanjske cijevi itd.).

Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZene instalacije.
Zazidavanje (zatvaranje) zljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon
izvodenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nacin, ne placa se posebno, ukoliko
troskovnikom nije posebno propisano.

Obracun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i zbuka povrSinski
(m2).

U zidarskim radovima obracunavaju se nosivi zidovi od blok opeke / betona / plinobetona, svi potrebni
serklazi, oblozni zidovi od opeke / blokova, montazni nadvoji, zidovi od kamenih blokova / mjesoviti
zidovi: kamen i beton.

b) Zbukanje

Zbukati tek kada se zidovi osuSe i slegne zgrada. Ne smije se zbukati kad postoji opasnost od
smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge
udubljene /1,5 cm od ravnine zida), da se Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se
zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra — treba ih ¢etkom
ocistiti 1 oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku izvodaca i dodavati sredstvo protiv
izbijanja salitre u mort.
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Povrsine zbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i zavrSeci oStri, ravni, okomiti,
vodoravni ili u pravcu oznacenim u nacrtima. Sudar zbuka sa svim elementima ugradenim u zid mora
biti potpuno zatvoren i fino obraden. Ploha Zbuke ne smije prekoraciti ravnine ugradenih okvira,
doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti ostro i ravno odrezani i pod ravnim kutem
izvedeni, sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih plosnih i kutnih profila na svim
rubovima zida, sredini zidova te doprozornicima i natprozornicima. Takoder na svim spojevima zidnih i
stropnih povrSina te armiranobetonskih povrSina sa povrSinama nekog drugog materijala (gips
ploce,blokovi) postaviti PVC mreZzicu radi spreavanja nastajanja pukotina.

Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u slijede¢im fazama:

1. ¢is¢enje podloge,

2. grubi Spric,

3. gruba zbuka,

4. zavr$ni sloj (fina zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Prva faza zbukanja je bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i to zidarskom Zlicom, a ne
tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi
samo za zagladivanje povrsina.Treba je izraditi tako da povrsine budu posve ravne i glatke, a uglovi i
bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni ostro ukoliko u troSkovniku nije drugacije oznaceno.
Rabiciranje Zbuke izvodi se pomocu tekstilno staklene mrezice otporne na alkalije ili sitno pletene
mreze od nehrdajuceg Celika.
Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), zbuka mora biti kvalitetna,
tvornicke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih zbuka raditi prema uputstvu
proizvodaca.

Grebana se zbuka zove 1 Serana, a prskana hirofa.

Zbukanje zidova i stropova jednoslojnim strojnim zbukama izvoditi uz prethodni $pric, a debljinu sloja
izvoditi od 1-2 cm, ovisno o vrsti zbuke (gipsana ili produzna).

Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih detalja.

¢) AB estrih, plivajuéi podovi

Plivaju¢i podovi sastoje se od zvuc¢no — toplinske izolacije, razdjelnog sloja pe folije i cementne
glazure (estriha).

Cementna glazura je zagladena i armirana, a izvodi se od sitnofrakcijskog agregata, odnosno pijeska i

- obi¢nog cementa ili

- brzoveznog / brzosuse¢eg cementa

a po nacinu armiranja razlikujemo

- armirane glazure (armaturnim mrezama)

- mikroarmirane glazure (Celicnim vlaknima ili polipropilenskim (PP) vlaknima)

- kombinirano armiranje — u posebnim slu¢ajevima, za velika opterecenja (armaturnim mrezama i
mikroarmiranjem)

Cementna glazura mora biti odvojena od okolnih zidova i stupova tankim trakama zvucne izolacije do
razine 2 cm iznad cementne glazure. Toplinsko-zvu¢na izolacija mora biti uredno postavljena, bez
medurazmaka i krpanja povrSina otpacima materijala. Pe foliju polagati s preklopima od 20 ¢cm, a
potrebno ju je uz okolne zidove podignuti do razine 2 cm iznad cementne glazure (uz trake polistirena).
Kod izvedbe cementnih glazura za polaganje parketa osigurati potrebno vrijeme susenja ili koristiti
specijalni brzosuSe¢i cement. Zagladivanje estriha mora biti u skladu sa zavrSnom oblogom (strojnim
zagladivac¢ima — tzv helikopterima ili ru¢no).

Izrada estriha, tj. zagladene i lagano armirane betonske podloge debljine 5 —10 cm. Debljinu i nagibe u
sanitarijama izvesti prema projektu. Zaglada treba biti kvalitetno izvedena, posebno kada je podloga za
samonivelirajuéi, epoksidni pod.

Betonska podloga izvodi se od sitnozrnog betona (najkrupnije zrno agregata moze biti 15 mm) marke
MB 30, armirana u sredini visine armaturnom mrezom Q=139, ili mrezom @ 3mm na razmaku 5 cm u
oba smjera. Alternativno se umjesto mreze mogu Koristiti i oja¢anja sa polipropilenskim vlakancima
duzine 12-18 mm u tezini 1 kg/m3 betona.
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Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, potom se postavlja
armatura i nastavlja sa razastiranjem betona do pune visine sloja. Beton se vibrira i zagladuje strojno,
"helikopterskom" gladilicom, ili ru¢no ("fratunom") ako je isto trazeno opisom stavke. Povr§ina mora
biti ravna. Maksimalno mjestimicno odstupanje od zadane ravnine je +(-) 2mm . Ukoliko neravnine
budu vece popravak izravnanja ide na teret ove stavke. Na sudarima estriha sa zidovima, stupovima,
dovratnicima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije, te oko elemenata instalacija koji prodiru
kroz pod, potrebno je izvesti dilatacionu fugu. Fuga se izvodi umetkom od ekspandiranog polistirena
("stiropor"), Sirine 1cm i visine do kote gotova poda. PovrSina estriha se dijeli u polja povrSine axb =
25m2. Odnos stranica a:b mora biti manji ili jednak odnosu 1:2,5, a duzina veée stranice ne smije biti
ve¢a od 6m. Estrih se u normalnim uvjetima susi 3-4 tjedna, dok mu vlaznost ne padne ispod 3% a
¢vrstoca naraste preko 70% . Potom se mogu izvoditi daljnji radovi.

d) Razni graditeljski radovi

Sve ugradbe izvesti to¢no po propisima i na mjestu oznacenom po projektu, a u vezi opisa pojedine
stavke. Kod ugradbe doprozornika ukljucena je ugradba prozorskih klupcica, kutija za eslinger rolete,
kutija za opruge kod esligera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve $to ide uz doprozornik. Ovo se
analogno odnosi i na druge ugradbe.

Kod stavaka, gdje je uz ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i eventualnu izradu
pojedinih elemenata, koji se izvode na gradiliStu i ugraduju montazno.

Zidarska pripomo¢ obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno teskih predmeta i pripomo¢ kod raznih
ugradbi obracunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljucen i sav potreban materijal za pripomoc¢ (za
krpanja, ugradnju...).

e) fasadna skela

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridrzavati propisa zastite na radu po pitanjima radnih
ploha, zastitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan.

Odgovorna osoba duzna je izvrSiti pregled materijala prije ugradbe. Skele moraju biti izvedene po
mjerama 1 na nacin oznacen u statickom radunu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju biti
sposobne podnijeti predvideno opterecenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obracunavaju se po m2
projekcije skele u ravnini procelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m' nad najviSom povrSinom.

Jedini¢na cijena ukljucuje:

tehnolosku razradu svih detalja,

sav rad, uklju¢ivo prijenos, alat i strojevi,

materijal za zidanje: opeka NF, puna / Suplja / blok opeka, toplinska opeka / porobetonski
blokovi...
: mort za zidanje produzni / cementni, marke prema stavkama

beton C 25/30, glatka oplata i armatura RA i MA 500/560 horizontalnih i vertikalnih serklaza,

montazni nadvoji dimenzija prema stavkama, komplet sa svim radovima,

svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na visinu,

transportne troSkove materijala,

zaStitu zidova od utjecaja vrucine, hladnoce, atmosferskih nepogoda,

¢iS¢enje prostorija i zidnih povrsina tokom rada,

odvoz i zbrinjavanje smeca

zavr$no Ci§¢enje prije primopredaje radova

nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

uskladenje organizacije rada s operativnim planom

Obracun:

zidanje nosivih zidova - po volumenu izaZzenom u m3
zidanje obloznih zidova - po povr$ini izrazenoj u m2
pregradni zidovi i Zzbuke po povrsini izraZenoj u m2
fugiranje zidova - po duZini izraZenoj u ml
vertikalnih i horizontalni serklaZi - po duZini izrazenoj u ml
montazni nadvoji - po broju kom
ventilacioni kanali i dimnjaci po duZzini izrazenoj u ml
plivajuéi podovi po povrSini poda izrazenoj u m2
fasade po povrsini procelja izrazenoj u m2
zatvaranje reski duzinski u ml
pripomoc¢ se izraCunava u radnim satima r.s.

Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih
detalja. Ovi op¢i uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.
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IIT IZOLATERSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Materijal za izolaciju treba odgovarati postoje¢im propisima i standardima HRN za izolaterske
radove.

Hidroizolacije

- Bitumenske hidroizolacijske trake s uloSkom: HRN EN 13707:2005+A1:2008

- Podlozne trake - HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005

- Plastiéne i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN EN
13967:2005+A1:2008

- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008

- Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008

- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2005+A1:2008

- Plasti¢ne i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2008

- Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008

- Hladni premaz - HRN U.M3.240

- Vruéi premaz - HRN U.M3.224

Toplinske izolacije

. mineralna vuna (MW) HRN EN 14303:2010
. ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 14309:2010
. ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 14307:2010
. tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 14308:2010
. polietilenska pjena (PEF) HRN EN 14313:2010
. proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG) HRN EN 14305:2010
. proizvodi od kalcijevog silikata (CS) HRN EN 14306:2010
. proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) HRN EN 14304:2010

IZOLATERSKI RADOVI obuhvaéaju:

Horizontalna hidroizolacija podruma / prizemlja

Vertikalna hidroizolacija podruma / podnozja zidova

Toplinska izolacija zidova podruma

Unutarnja HI (medukatne konstrukcije u mokrim ¢vorovima)

0 Brtvljenje instalacijskih prodora

Ostale hidroizolacije i1 toplinske izolacije obuhvacene su u pokrivackim, limarskim, zavr$nim
zidarskim 1 drugim zanatskim radovima.

Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reske, dilatacije i ostale detalje potrebno je rijesSiti
unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju gradevina.

© © © O

- hidroizolacije na bazi bitumena
Izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama (ljepenkama) koje mogu biti s:

uloskom od sirovog krovnog papira

uloskom od aluminijske ili bakrene folije

uloskom od staklenog voala ili staklene tkanine
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i
krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm S$iroki i lijepljeni
bitumenom — hladnom bitumenskom masom ili vruéom bitumenskom izolacionom masom. Kod
polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacionih traka ili ploca preklopi ne smiju lezati jedan na drugom,
ve¢ moraju biti pomaknuti.
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat $irine od 10 cm, koji
treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. PovrSine na koje se polaZze izolacija, trebaju biti
posve ravne, suhe, ociS¢ene od prasine i necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prijanja.
Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada s vrué¢im bitumenskim premazima i varenim
ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slucaju poZzara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje
vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Premazi — bitumenske emulzije upotrebljavaju se za izradu prethodnih hidroizolacijskih namaza
tekuce konzistencije te za izradu osnovnih tekuc¢ih i tjestastih hidroizolacijskih slojeva. Premazi se
sastoje od bitumena, mineralnog punila, emulgatora i vode. Mogu se dodavati i polimerna vlakna
Bitumenske hidroizolacije se ugraduju na suhu, nemasnu i podlogu oc¢is¢enu od prasine.




- hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane.

Izvode se u trakama, prema uputama odabranog proizvodaca: slobodno poloZene ili mehanicki
ucvrséene s preklopima i zavarivanjem vru¢im zrakom.

Povrsina na koju se polazu izolacione trake mora biti oiS¢ena i suha, maksimalne vlage koju
propisuje proizvodac. Preklopi lijepljeni (elastomeri) ili zavareni vru¢im zrakom (termoplasti). Svi
detalji spojeva, preklopa, fazonski komadi, mehanicka spojna sredstva... moraju se ugradivati uz
striktno pridrzavanje uputa odabranog proizvodaca.

- hidroizolacije na bazi kemijskih procesa unutar betona

Prilikom ugradnje betona:

. dobro izvibrirati beton, da se izbjegnu Supljine

. poduzeti mjere za njegovanje betona da bi se izbjeglo oSteCivanje povrSine betona

. osigurati odrzavanje vlage u betonu za vrijeme procesa kristalizacije u betonu (koristi se voda
iz samog betona)

. predvidjeti prekide betoniranja i obradu pukotina vecih od 0,4 mm.

- parna brana

Parna brana je visoko vrijedni izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije
polaganja parne brane moraju biti izvedena podnoZja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske
trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti
ocis¢ena od prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 3% mase. Parna brana
se moze polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se bitumenske folije sa
uloscima metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za ljepljenje je bitumen i bitumenska masa u
vru¢em stanju. Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301,5.

-polietilenska folija ( PE)

Polietilenska folija postavlja se kao zastitni ili dilatacioni sloj u sastavu viSeslojnih konstrukcija
podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polazu se s preklopom od
10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plasticnom trakom S$irine Scm. Folija se uz zidove podize do
kote gotova poda. Polietilenska folija postavlja se kao zastitni ili dilatacioni sloj u sastavu viseslojnih
konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polazu se s
preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plasti¢cnom trakom S$irine Scm. Folija se uz
zidove podize do kote gotova poda. Obra¢un po m2 u ovisnosti o debljini PE folije.

Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnoloSku razradu svih
detalja.
Obracun:

hidroizolacije (bitumenske, sintetske, penetriraju¢i premazi...) po povrsini (bez obzira na broj
poloZenih slojeva / traka /

premaza, te dimenzija preklopa) m2

bubreci kitovi - po duzini izrazenoj u
ml

aditivi za vodonepropusnosti - po tezini izrazeno u kilogramima po m3 betona kg
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

11/20




IV SUHOMONTAZNI RADOVI
OPCI UVJETI
Popis vaze¢ih normi i standarda:
: gips kartonske plo¢e - ONORM B 2206 / SIST EN 520 / DIN 18181, 18184

akusticne ploc¢e — DIN 68127

profili i vijci - DIN 18182, 18183

gips za fugiranje - DIN 1168 / ONORM B 3377

Izolacija - HR EN 13161 (MW — mineralna vuna), 13163 (EPS — ekspandirani polistiren),
13164 (XPS — ekstrudirani polistiren), 13168 (WW — drvena vuna) / ili sukladno projektu zvucne i
toplinske zastite.

gips kartonski sistemi - DIN 18 183 i potom smjernice proizvodaca

zahtjevana klasa vatrootpornosti — po ETAG 003 — europske smjernice za sloZene pregradne
zidove / ili prilog 1, DIN 4102 / ili ONORM B 3800 / ili potvrdom ili misljenjem vjeStaka
autorizirane institucije za ispitivanje

zahtjevane vrijednosti zvuéne zastite — po DIN 4109 / ili prilog 1, ONORM B 3358-6 / ili
IZVJ eStajem o 1sp1t1vanju ovlastene autorizirane institucije za ispitivanje

za premaze - ONORM B 2223

kasetni i lamelni spusteni stropovi - SIST EN 13964.

za prosudbu to¢nosti kutova i ravnosti povrSine - DIN 18 202

za povisene podove — DIN EN 12 825

za Suplje podove — DIN EN 13 213

SuhomontaZzni radovi obuhvacaju izradu:

- laganih montaznih monolitnih pregradnih stijena i stropova od gradevinskih plo¢a kojima je glavna
komponenta gips. U ovu grupu ukljucena je ugradnja tipskih metalnih dovratnika i vratnih krila
ukoliko je isto navedeno u specifikaciji.

GIPSKARTONSKE PREGRADE I STROPOVI

Gips kartonske ploce sastoje se od gipsa, obostrano zasti¢enog / armiranog kartonom.

Izvode se kao:

- standardne (GKB) — za suhe prostore,

- vlagootporne (GKBI) — za vlazne prostore,

- vatrootporne (GKF) — za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova.

Proizvode se u debljinama:

- kao glatke, najces¢e u debljini 12,5 mm, a postoje i u raznim drugim debljinama — 9 mm (lakse
savitljive), 15 mm, 20 mm, 25 mm (debljine 15, 20 i 25 mm ploce uglavnom za protupozarnu izvedbu
pregradnih stijena)

- kao perforirane / akusticke ploce, najc¢es¢e u debljini 12,5 mm, s razli¢itim postotkom Supljina
(ovisno o zahtjevanim akustickim svojstvima)

Ploce se proizvode u dimenzijama 125 c¢m (ili 120 cm) x 120 cm do 300 cm, te se pri¢vr$¢enjem na
metalnu pocincanu konstrukciju (brzomontaznim vijcima) i obradom spojeva ( kitovima s bandaznim
trakama i ljepilima) formiraju u kompaktne pune glatke plohe.

Potkonstrukcija za pregrade i samostojece obloge je tipska metalna.
CW profili od pocin¢anog lima debljine 0,6 mm presjeka 50 / 75 / 100 mm na osnom razmaku
62,5 cm s donjim i gornjim UW-profilom.

Izmedu profila se umece mineralna (kamena ili staklena) vuna.

Spojeve sa zidom, stropom ili podom izvoditi prema detaljima proizvodaa, te prema
akustickim zahtjevima.

Vrsta i debljina gipskartonskih ploca (Piano, GK-B ili ...) ovisi o tehni¢kim zahtjevima za
vlagootpornost, vatrootpornost i zvuénu izolaciju.
Potkonstrukcija za stropove i ovjeSene zidne obloge je tipska metalna.

CD 60/27 profili, od pocin¢anog lima debljine 0,7 mm i ovjesnih elemenata koji se vijcima
pricvrséuju o stropnu konstrukciju. Nosivi profili postavljaju se na razmaku od 75 -100 cm, ovjesSeni
ovjesnim elementima na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm.

Na nosive profile postavljaju se montazni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.
Kod duljina ve¢ih od 10,0 m izvode se dilatacijski spojevi §to ulazi u jedini¢nu cijenu.
Spoj sa zidom izvodi se UD profilima
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Zavrsna obrada

Bandaziranje (fugiranje spojeva uporabom armirane trake za pojacanje) izvodi se u Cetiri kvalitativne
klase (oznake K1 (ili Q1), K2, K3, K4). Kvalitete K1 i K2 izvode monteri suhe gradnje, a kvalitete
K3 i K4 soboslikari. Za standardnu kvalitetu bandaze smatra se kvaliteta K2. Kod viSeslojnog
oblaganja spojevi donjih slojeva ploCa se samo zapunjavaju (u klasi K1,) a spojevi gornjeg sloja se
zavr$no obraduju gletanjem.

K 1 - Tehnic¢ki neophodna kvaliteta - za povrSine bez posebnih opti¢kih zahtjeva, n.pr. ispod
keramickih plocica, Zbuke ili druge vrste zavr$nih obloga.

K 2 - Standardna kvaliteta povrSine - pogodna za zavr$ne premaze i tapete. UkljuCuje osnovnu
obradu spojeva ploca i zagladivanje podrucja spoja. Uracunava u cijenu ukupnih suhomontaznih
radova.

K 3 - povrS$ina koja premasuje standardne zahtjeve (soboslikari)

K 4 - izuzetno glatka i ravna povrS§ina (soboslikari)

IZOLACIJE

Ovisno o namjeni:

- toplinska (mineralna vuna, kamena vuna, ekspandirani i ekstrudirani polistiren)

- zvuéna (ekspandirani pollistiren, ekspandirani elastificirani polistiren, mineralna vuna)
- parna brana (u suhomontaznim radovima najc¢esée PE folija d=0,2 mm).

Potrebno se drzati uputa proizvodaca u pogledu uskladiStenja materijala, ploca i uvjeta temperature i
vlaznosti zraka prostora u kojima ¢e se izvoditi radovi (npr. temperatura od 11 do 35°C i relativna
vlaznost do 70 % za gipskartonske radove).

Ploce treba zastititi od kondenzne vlage. Prije ugradnje ploce moraju biti na mjestu ugradnje najmanje
24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.

S izvedbom se moZze zapoceti tek kad su zavrSeni svi ,,mokri“ radovi (Zbukanja, cementni estrih i sl.) i
konstrukcija dovoljno prosusena, a u svakom slucaju nakon ugradnje prozora i montaZze svih
instalacija koje dolaze unutar stropa.

Ljeti je potrebno osigurati prozracivanje, a zimi za montazu treba biti ukljuéeno grijanje uz ucestalo
prozracivanje. Ako se nakon montaze iz nekih razloga grijanje treba iskljuéiti, ve¢ montirane ploce
treba skinuti i propisno uskladistiti do punog pustanja objekta u funkciju. Montirani strop ili pregradu
je potrebno ocistiti od eventualnih necisto¢a koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome treba postupiti po
uputstvu proizvodaca suhim postupkom ili sa §to manje vlage.

Ako je pri montazi doslo do manjih oste¢enja ploca, moguce ih je posebnim kitom otkloniti, ukoliko
su ona veca, potrebno je zamijeniti cijelu plocu, sto ¢e upisom u gradevinski dnevnik odrediti
nadzorni inzenjer.

Za ucvrscenje tereta na GK konstrukcije treba primijeniti specijalna pricvrsna sredstva te se
pridrzavati uputa o max opterecenju.

Zahtijevanu vatrootpornost zidova, spustenih stropova i obloga instalacijskih Sahtova izvoda¢ radova
dokazuje putem certifikata ovlasStene institucije, koje izdaje proizvoda¢ materijala uz ovjerenu Izjavu
od nadzornog inzenjera i izvodaca radova o propisnoj ugradnji trazenih sistema.

Zahtijevana zracna zvucna zastita u zgradi dokazuje se mjerenjem na gradiliStu. Mjerenje se
obracunava posebno.

Fugiranje spojeva izmedu ploca i sredstava za pricvrs¢ivanje izvodi se posebnim elasticnim kitovima
u skladu s standardom, odnosno smjernicama proizvodaca. U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana
povrsina tehni¢ki neophodne kvalitete (klase K(Q)1, osim ako pojedinom stavkom nije drugacije
navedeno).

Za nastale nekontrolirane raspukline unutar gips kartonskih sistema odgovoran je izvoda¢ bandaza, a
za neravnu povrSinu (vidljiv spoj gips kartonskih plo¢a) izvoda¢ soboslikarskih radova.

Medusobno se bandaziraju samo istovrsni materijali. Bandaziranje izmedu raznovrsnih materijala nije
dopusteno. Spojevi dvaju raznovrsnih materijala (npr. beton ili zbuka-GK ploca) izvode se tzv.
kontroliranom fugom.

Izvoda¢ suho montaznih radova koji je pravilno obradio zavrsni rub GK plo¢a na spoju s drukéijim
materijalom nije odgovoran za nekontrolirane raspukline koje ¢e nastati na spoju radi nepravilno
izvedenog detalja drugog izvodaca.
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Pregradne stijene

Prekid radova za instalacijske radove nakon polaganja s jedne strane uklju¢eni su u osnovnu cijenu.
Ako nisu navedene visine, kod kalkulacije se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3.20 m.
Za otezani rad iznad 3.20 m visine obra¢unava se doplata.

Ako drukcije nije navedeno, zidne konstrukcije od metalnih podupiraca nisu nosive i ne mogu se
premjestati.

U jedinstvenu je cijenu potrebno ukalkulirati kruti spoj profila s trakom za brtvljenje sa zidom,
stropom i podom.

Spusteni stropovi

U osnovnu cijenu je ukalkulirana je radna skela do radne visine 3,20 m. Radna visina mjeri se od
gornje razine poda do donje razine primarnog stropa na koji je pri¢vrs¢ena potkonstrukcija (vjeSalice)
spustenog stropa.

Vodoravne ili okomite ravnine u nagibu do 5% smatraju se kao vodoravne ili okomite, a iznad 5%
kao kose.

Okomite stropne povrSine dodaju se povrSini stropa, a kose se iskazuju zasebno.

Ako drukéije nije navedeno, visina vjeSanja do 50 cm je ukalkulirana u osnovnu cijenu. Visina
vjeSanja mjeri se od donjeg ruba primarnog nosivog stropa do donjeg ruba gotovog objesenog stropa.

Zidne obloge

Potkonstrukcija gips kartonskih sistema od stropnih C profila te zidnih okomitih obloga se izravnim
podesivim vjesSalicama (pri¢vr§¢iva¢ima) montira neposredno na nosivu podlogu.

U osnovnu cijenu potkonstrukcije ukalkulirana je montaza vodoravnih, kosih ili okomitih obloga kod
kojih maksimalni odmak konstrukcije od primarne konstrukcije iznosi 10 cm (mjereno do vanjskog
ruba C profila).

Izolacije - toplinske, zvu¢ne izolacije i parne brane
Elementi izolacije moraju biti dobro zbijeni i povezani sa susjednim konstruktivnim elementima.
Jedini¢na cijena ukljucuje:

. uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija

. tehnolosku razradu svih detalja

. sav materijal, dobavu i uskladiStenje

. sav spojni i pomoc¢ni materijal

. postavu i skidanje radne skele

. primjenu mjera zastite od pozara

. troskove zastite na radu

. troskove izdavanja atesta i kontrolna ispitivanja ukoliko su ista trazena pojedinim stavkama
. sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
. sve transporte

. ¢iS¢enje tokom rada

. odvoz i zbrinjavanje smeca

. zavr$no CiSéenje prije primopredaje radova

. nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

. uskladenje organizacije rada s operativnim planom

Izvodac¢ ¢e pristupiti izvedbi tek nakon S$to projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih
detalja.

Obracun:
- pregradne zidove, zidne obloge, stropove i podove (plivajuce i poviSene) povrsinski izrazeno u
m2
- Spalete otvora mogu se obracunavati na slijedece nacine:
- otvori razmaka i udubine iznad 0.50 m dubine - povrSinski izrazeno u
m2
- otvor obraden $paletom manji od 4,00 m” i §irina $palete manja od 0,20 m - otvor se ne odbija
(Spaleta se ne obracunava posebno)
m2
- otvor s obradenom $paletom povrsine veée od 4,00 m” - otvor se odbija
(Spaleta se obracunava posebno)
m2
- otvor s neobradenom $paletom povr§ine manje od 2,5 m* - ne odbijaju se
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m2
- otvor s neobradenom $paletom povriine veée od 2,5 m” - odbijaju se
pojedinaéne povrsine otvora i izreza na podu ne oduzimati ako su manji od 0,50 m*
- Spalete otvora (razmake i udubine do 0.50 m dubine) po duzini izrazeno u
ml
- slobodne zavrSetke zidova po duzini izraZeno u
ml
- ugradnja rubnih ili kutnih profila i nestandardnih zavrsnih profila po duZzini izrazeno u
ml
(ne oduzimaju se prekidi u pojedinim duzinama do 1.00 m)
- kitanje spojeva akrilnim kitom po duZini izraZeno u
ml
- pojacanja u nosivoj konstrukciji po duzini izraZzeno u
ml
- ugradnja UA profila za pojac¢anje (poklopaca, parapeta, vrata...) po duzini izrazeno u
ml
- izrada stropne kaskade (Ceone plohe) s navedenom visinom kaskade po duzini u
ml
- izrezi 1 otvori (svjetla, zvucnici, anemostati, podne uti¢nice, ventilacija, ventilokonvektori) po broju
komada kom
- revizijski poklopci po broju komada
kom
- posebna tipska pojacanja za sanitarne elemente (WC, umivaonik...) po broju komada
kom

Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.
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V PODOPOLAGACKI RADOVI

OPCI UVJETI

Kod podopolagackih radova pridrzavati se HRN U.FS.017/78 — Zavrs$ni radovi u graditeljstvu —
Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga.

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se treba pridrzavati tehni¢kih uvjeta za ovu vrstu radova
kao i pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsSnih radova u gradevinarstvu
(SI. list br.21/90), pravilniku o tehnickim mjerama za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br. 63/73)
1 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

Izvodac¢ treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti
suha, o¢iS¢ena i odmascena.

U slucaju pojave neispravnosti na poloZzenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog
loSeg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na
racun krivca.

Izvodac je duzan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 5 komada.

Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima tros$kovnika, tehni¢kim propisima, te uputama
Projektanta i Nadzornog inZenjera.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo struno osposobljene osobe, ovlastene od
proizvodaca obloge.

MATERIJAL

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti
negoriv, visoke otpornosti na mehani¢ka oSte¢enja, jednostavan za odrzavanje, antistati¢an, mora upijati
zvuk i1 imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi
trazene karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i trajna veza. Ne smiju $tetno utjecati na podlogu,
oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloZziti uvjerenje o kvaliteti
kojim se potvrduje da je ljepolo pogodno i isprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok
upotrebe.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da se ljepilo ne
podnosi s podlogom) moraju se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne
smiju $tetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

- Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022
- Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021
- Podne obloge od vinil azbestnih plo¢a HRN U.F3.060

- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera. Antistaticki i
provodljivi proizvodi. Metode ispitivanja.
- HRN G.S2.752 — Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih
pokrivaca od plasti¢nih masa i gume pod djelovanjem topline.
- HRN G.S2.753 — Podni pokrivadi. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaca od plasti¢nih
masa i gume.
- HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeceg sloja.
- HRN G.S2.757 — Podni pokrivagi. Ispitivanje savitljivih podnih pokriva¢a savijanjrm oko valjka.
- HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.
- DIN 51955 — Otpornost na pritisak.
- DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.
- DIN 52612— Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vaZne su, ovisno o namjeni, slijedece karakteristike koje je izvoda¢ duzan
atestom potvrditi:

- kategorizacija materijala DIN 66095

- otpornost na klizanje

- otpornost prema habanju DIN 54324

- Cvrstocu na pritisak i savijanje BS 4682, DIN 54318
- stati¢ku i dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318

- dimenzionalna stabilnost
- otpornost prema vodi i kemikalijama

- zvuéna zastita DIN 52210

- toplinske karakteristike materijala DIN 52612

- savitljivost i otpornost prema savijanju

- elektostaticka svojstva BS 4939/ISO/TR6356
- negorivost BS 4790/5287

- zastita od pozara DIN 4102

- postojanost prema svjetlosti

- ujednacenost povrsina

- protukliznost, otpornost prema starenju it.d.
- lako odrzavanje.
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Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao §to su
kvalitetne podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac
pojedinih radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca, postujuci
propisane uvjete za skladistenje 1 ugradnju materijala.

Postavu linoleuma obavljati u skladu s uputama proizvoda¢a u nacelu tockastim lijepljenjem na
podrucju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije lijepljenja
zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se toc¢kastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj povrSini prema
nacinu koristenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume 1 tepihe izvodac je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla.

Jedini¢na cijena ukljucuje:
: provjeru kvalitete i to¢nosti podloga na gradilistu
uskladivanje i davanje uputa izvodacu estriha
uzimanje mjera na gradiliS$tu i definiranje ugradbenih dimenzija
tehnolosku razradu svih detalja,
izradu shema polaganja
sav materijal za niveliranje podloge i lijepljenje poda
sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
sve transporte
troskovi atestiranja
¢iS¢enje tokom rada
odvoz i zbrinjavanje smeca
zavrsno CiSéenje prije primopredaje radova
nadoknadu eventualne §tete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima
: Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnoloSku razradu svih
detalja.

Obracun:

- podovi po povrsini u m2

- sokl( podnozja ) po duzini u ml

- kutne letvice po duZini u ml

- poplocenja prema povrsini izrazenoj u m2

- rubni detalji 1 obrade uz linijske resetke po duzini izrazenoj u ml

Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama tro§kovnika.
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VI KERAMICARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Sva oploCenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predvideno. Izvedba mora
zadovoljiti propise HRN U.F2.011.

Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde:

Plocice

Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomoc¢na sredstva HRN U.F2.011. Ako koja stavka nije
izvodaCu jasna, mora prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene
materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje mora se izvrsiti isklju¢ivo pismenim putem dogovorom s
projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se
priznati u obracun.

Nacin izvedbe i1 ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te na¢in obra¢una u svemu prema postojec¢im
normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu TU-IX.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera na gradnji,

- sav potreban materijal uklju¢ivo vezni,

- sav potreban rad ukljuéivo alat i masine,

- transportne troSkove materijala,

- dovodenje struje, vode i plina od prikljucka na gradiliStu do mjesta koriStenja,

- davanje trazenih uzoraka,

- zaStitu izvedenih radova,

- CiS¢enje izradenih povrSina,

- odvoz otpada i Sute nakon izvedenih radova,

- popravak manjih oStecenja i necisto¢a na podlozi,

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima,

- popravak Stete u¢injene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima,

- keramicku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na povrSinama koje se obraduju.

Obracun:

- oplocenja podova po povrsini u m2
- oplocenja zidova po povrsini u m2
- sokl( podnoZja ) po duzini u m'

Ovi opéi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
Sve ploCice koje se ugraduju moraju biti odobrene od projektanta.
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VII SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

OPCI UVJETI

Materijal koji ¢e se upotrijebiti, pomo¢ni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu odgovarati
standardima, propisima i Tehnickim uvijetima za izvodenje li¢ilackih radova HRN U.F2.012/78.
Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju
izvoditi u slucaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama
otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvoda¢ je duZan prije pocetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predvidenu
obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac
je duzan na to upozoriti naruCitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu neée uvaziti.
Izvoda¢ moZe zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo §to bi moglo smetati
izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge
prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti, Cada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopusteno
je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Vanjski li¢ilac¢ki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu,
koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoc¢a, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je
bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

ZIDOVI I STROPOVI
Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro
prilijegati na podlogu i nakon susenja ¢initi vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
Klase pripreme podloge opisane su u Suhomontaznim radovima (K(Q)1 — K4).
U obracunu su posebno iskazane Zbukane / betonske povrsine od gipskartonskih povrsina.
Grundiranje povrSine izvodi se i obracunava za cijelu povrSinu podloga od gipskartonskih ploca.
Kvaliteta kitanja i li¢enja kontrolira se noc¢u ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz
plohu zida odnosno stropa. Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne
predvidati fazu gletanja (3).
Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora:
- vapno — zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom vise ne primjenjuje
- uljena boja — zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom vise ne primjenjuje
- disperzivne - disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske.
- disperzivne latex -disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno ¢vrste i otporne na pranje /
ribanje
- dekorativne stucco boje - na bazi gasenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim
aditivima.
Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti medusobno uskladena. Za podloge iz
gips kartonskih ploc¢a sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu
primjerena. Kod disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridrzavati savjeta proizvodaca sredstva. Kod
gips kartonskih ploc¢a koje su duze vrijeme bez zastite izlozene djelovanju svjetla moze se pojaviti
pozutjelost 1 zato se prije nanosSenja premaza preporucuje probni premaz preko vise ploca, ukljucivo s
fugiranim mjestima.
Licenje unutarnjih zidova izvodi se slijede¢im redoslijedom:
0. namakanje i struganje starog nalica,
1. impregnacija (grundiranje) — penetriraju¢i premaz podloge radi konsolidacije,
2. kitanje i zatvaranje pojedinac¢nih rupa, ukljucivo bandaziranje vecih pukotina
3. gletanje — prevlacenje cijele povrsine licilackim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtjevanoj
kvaliteti povrSine ukljuéivo bruSenje i otprasivanje izmedu slojeva,
4. brusenje 1 otprasivanje,
5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvodaca — nanoSenje primera kako bi se smanjila upojnost podloge

2. dvokratno ili trokratno licenje — nanoSenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.
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VIII STOLARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Prozore i vrata izvoditi prema Tehni¢kim propisima za prozore i vrata NN 69/06.

Tehnicka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opce i
posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005.
Unutarnja stolarija - vrata i unutarnje stijene izvode se, osim od vrsta masivnog i lameliranog drveta
(bor, jela, smreka, hrast) i od plocastih predgotovljenih materijala materijali — furnira, panel ploca,
vlaknatica i iverica, MDF ploca (medium density fibre board), laminata itd.

Dovratnici mogu biti drveni (masiv ili llamelirani), od MDF-a ili metalni (¢eli¢ni ili aluminijski).
Prozori i vrata imaju jedno ili viSe krila unutar jednog okvira.

Stijena ima viSedijelnu okvirnu konstrukciju.

Okovi unutarnjih vrata:

cilindar petlje, podne pumpe, bommer petlje, visece vodilice, usadne brave, kvake, rozete, Stitovi,
cilindar brava.

Stolarija se ugraduje mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire ili
ekspandiraju¢om pjenom). U slucaju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom).

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i
nadvratnika.

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 2 ¢cm, a kod montazne moze
biti i 0,5.

Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru
negativne rotacije (kazaljke na satu).

Prilikom uvodenja u posao podizvoda¢ ¢e provjeriti toénost izvedbe. Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek
nakon §to projektant potpisom potvrdi radioni¢ke nacrte i tehnolosku razradu svih detalja

Ponudac je duzan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troSkovnika, pa se nece uzeti u obzir
naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.

Prije pristupa izradi stolarije izvoda¢ je obavezan prekontrolirati koli¢ine i zidarske veliine otvora na
gradilistu. Radionicke nacrte izraduje izvodaC stolarskih radova, te dostavlja na usaglasavanje
projektantu. Izvodac je duzan s rukovodiocem gradilista definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih
elemenata.

Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliStu kao gotov finalni proizvod, osim onog dijela stolarije
koji se li¢i na gradilistu, ukoliko tako odreduje odabrani proizvod.

Sva stolarija kod dostave mora biti zastiCena, dok se finalno obradeni proizvodi zastiCuju i nakon
ugradbe od nenamjernog oStecenja, a Sto je sadrzano u jedini¢noj cijeni.

STAKLARSKI RADOVI
Staklarski radovi moraju biti specificirani prema HRN EN 572-9:2005.
Staklarskim radovima u ovom troskovniku obuhvaceno je:

* izrada staklenih vrata, predgrada i okna od kaljenog i /ili lameliranog stakla, te obloga zrcalom u
prostoru stubista

Izvodac treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku §to ga
odabere projektant. Materijal predviden za izvedbu naveden je u stavkama troskovnika.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih
radova koji se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvoda¢ obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog
stakla. Ako izvoda¢ ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na
otvorima gdje se trebaju ugraditi vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti
svog narucitelja kako bi se te neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omoguéiti nesmetan rad
izvodacu staklarskih radova.

Izvodac ce pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih detalja
Jedini¢na cijena ukljucuje:

- uzimanje mjera na gradili$tu

- tehnolosku razradu svih detalja

- izradu radioni¢kih nacrta

- sav spojni materijal

- ostakljenje (ukoliko je projektom tako predvideno)




- sav okov

- zastitne premaze

- postavu i skidanje radne skele

- sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
- Sve transporte

- CiS¢enje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem otpada

- zavr$no ¢iS¢enje prije primopredaje radova

- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.

Obracun:

- prozori, vrata i stijene temeljem shematskog nacrta i razradenog detalja i opisa po broju
kom

- staklena vrata i stijene temeljem sheme i radionickih detalja po broju

kom

- zrcala po povrSini u m2

- iznimno se kod velikih stijena moze izraziti povrSina stijene u

m2

- prozorske klup€ice po duzini izraZeno u

ml

- stepeniste po broju (navesti sve dijelove: nastupne i ¢eone plohe, tetive, i sl.)
kom

- ograda po duzini kosih i ravnih dijelova izrazenih u

ml

Ovi op¢i uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troSkovnika.
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